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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z budowq otwartej strefy aktywnosci w miejscowosci Siepraw na dziatce nr 1393.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawdarcia umowy na wykonanie robét zawartych w dokumentacii projektowe;.

Inwestor:

Gmina Siepraw

Kaweciny 30

32-447 Siepraw

1.3. Zakres rob 6t objetych ST
Spis dziatdw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowieh
(CPV)Wymagania ogdine zawarte w OST dotyczqg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je
stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
SST: KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

1. ROBOTY ZIEMNE

2. PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO

3. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

4. OGRODZENIE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
zobowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowiqgcy cato$¢ techniczno-
uzytkowq albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdét i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg réwniez rysunki), bedgcg
zatgcznikiem do SIWZ.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa
kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w
formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzqgdzenia) majgce stanowic lub
stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wtgcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepujq), ktére mogq by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce iz
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone Urzqdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong joko podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcdw kazdej z tych osdb.

Polecenie Inzyniera- wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg
by¢ konieczne do realizaciji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowaq, przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe.

Protokdt odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jedli sq) objete Wykazami witgczone
do Dokumentacii projektowej, bedqgcy zatgcznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkdéw
Zamadwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg byc zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajqg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne
na Placu Budowy do realizacji i ukonhczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczajg rysunki Robdét, wtgczone do Dokumentacii projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z
Umowaq.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamodwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcqg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedqgcy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiagjgcego (jezeli wystepuje), Urzgdzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeéli sq) udostepnione przez
Zamawiajgcego do Uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale
nie obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacije projektowq, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzqdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes$c
Robdt Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertqg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawiera¢ Przedmiar
Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.



Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) joko wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$c
konstrukcyjng lub fechnologiczng, zdoling do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowaq.

Zatqcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatgcznik do oferty”, ktére sqg
zatgczone do Oferty i stanowiq jej cze$c.

Zamawiajqgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.
Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw niezbednych do wykonania robdt objetych umowq, zgodnie z jej warunkami, PB, PW,
ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robdét Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.
Zgodnosé robét z PB, PW i ST
Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowiqg o zamdwionym
zakresie i sq integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw w dokumentacji projektowej lub ich pomijac.
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu
z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i ST. Dane
okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatdw muszg byc¢
jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii. W przypadku gdy roboty lulb materiaty nie
bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa obejmuje:
Projekt Budowlany
Projekt Wykonawczy
STWIORB
Przedmiar robot
2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie ferminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

e oSwiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkédw na budowie (kierownik

budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych



opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawcg(uzytkownikiem
obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci publicznie w  sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloSciach okreSlonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie
podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt i przekazania obiektu
Zamawiagjgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowad wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi byé w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod.
W sposdb ciggty powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesdli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewta$ciwym prowadzeniem
robdt lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

e miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym. Optaty i
kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;



« wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
Uzycia. Niewolno stosowac¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia dostosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegacd przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedqg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami Uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizaciji robdt przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadad
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby frzecie powstaty w wyniku
zaniedbanh w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisdw dotyczgcych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kosztorysowe;.
Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego
materiatu zdanego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sq niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykohczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.



Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrdédta wskazane
przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjinych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt.
Wariantowe stosowanie materiatéw
Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed Uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedqg zaptacone.
Inspekcja wytwérni materiatéow i elementéw
Wytwodrnie materiatéw i elementéw, zarbwno przed jak i po akceptacii Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg byc¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

«  wspdtprace i pomoc Wykonawcy,

« wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces

produkciji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq
jako$¢ i wtrasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakohczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodujecie
korzysthnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.
W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane
przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
roboét.



Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowq oraz za jakose
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB i PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosSci wszystkich
elementdw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektora nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania robdt. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdzinien
realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakohczenia robdt, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konfroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzqgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PB i PW.

5.2. Pobieranie probek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktdére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcii.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedqg
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.
5.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiagjgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty
Wykonawcy nie sqg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.
5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w OST i SST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okredlajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszqg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedqg na ferenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.
5.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg
czytelne, dokonywane trwatg technikq, w porzgdku chronologicznym, bezposérednio jeden
po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

« date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,

e date przyjecia placu budowy,

e date rozpoczecia robdt,

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

* uwagii polecenia Inspektora,

« daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

» zgtoszenia i daty odbioru robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,



« stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,
« dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczgce jakosci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem autora badan,
* wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je prowadzit,
« inne istotne informacje o przebiegu robbt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
sie do jego fresci.
Ksiega obmiaru robét.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robdét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych
elementdw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie roboét.
Obmiary wykonanych robdt prowadszi sie w jednostkach przyjetych w SST. Ksiega obmiaru
robdét zawiera karty obmiaru robét z:
* numerem kolejnym karty,
« podstawg wyceny i opisem robdt,
e iloscig przedmiarowq robét,
+ datg obmiaru,
+ obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
« iloscig robdt wykonanych od poczgtku budowy.
Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedq stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:
» decyzje o pozwoleniu na budowe,
e protokét przekazania placu budowy,
e protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
* inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami frzecimiiinne umowy cywilnoprawne,
+ protokoty odbioru robét,
« protokoty z narad i ustalen,
« dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z
demontazu podlegajgce utylizacii,
e korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.



6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie olbbomiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedqg do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btgd Iub
przeoczenie(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.
6.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcq wykonany pomiar.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie tfrwania robét.
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedqg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

« podstawe wyceny i opis robdt,

e ilos¢ przedmiarowq robét (z kosztorysu ofertowego),

+ date obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego,
« obmiar robdét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos$¢ x szerokose x
gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
« ilos¢ robdt wykonanych od poczgtku budowy,
e dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

e odbiorowirobét zanikajgcych,

» odbiorowi czesciowemu, elementdw robdt,

» odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czedci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pdézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora nadzoru.
7.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czesci robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,



nie podzniej jednak, nizw ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bez
zwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej
OST.
W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w
umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robodt,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgecych i robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo
0sob imienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego sporzqgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawieraqjgcy:

+ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

» Dziennik budowy - oryginat i kopie,

e Obmiar robdt (jesli wymagany),

e Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

« Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,

« Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

« Protokoéty préb i badan,

» Protokoéty odbioru robét zanikajgeych,

* Rozliczenie zdemontazu,

«  Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

*  Wykaz przekazywanych kluczy,

e Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

* Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PXATNOSCI



8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okresSlone w STi PB oraz PW.

Cena obejmuije:

e robocizne,

e wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktére mogq wystgpi¢ w czasie realizacji roboét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokédt czeSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegdlnych elementdw robdt. Szczegdty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdine OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw Umowy i wymagah ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreSlone w wymienionych dokumentach, a
niewyszczegodlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47,
poz. 401)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r w  sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawal1997

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



